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Kosztorys ofertowy

Zadanie:
Remont balkonów na osiedlu w zasobach I Żoliborskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Warszawie. 

Uwaga: Przedmiary mają charakter pomocniczy, należy je zweryfikować ze stanem faktycznym przed rozpoczęciem prac.

L.p.
Podstawa
 wyceny

Opis robót i wyliczenia J.m. Ilość
Koszt jedn. 

 w zł.
Wartość całk. 

 w zł.

1 2 3 4 5 6 7

1.0 Taras lokalu nr 5 w budynku  Kochanowskiego 39   - piętro 2

1.1
KNR 2-02

1604-02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

=3*10
m2 30,00                            -   zł 

1.2
KNNR 2

1505-01

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych:

=3*10+10*0,79*2
m2 45,80                            -   zł 

1.3

KNR 2-02

 r.16 z 

.sz.5.15

 Czas pracy rusztowań 

(poz. 1.4 do 1.26)
m-g 216,00                            -   zł 

1.4
KNR 4-01 

 0811-07

 Demontaż posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej

=0,5*1,71+3,07*5,87+0,76*1,56+0,8*0,2
m2 20,22                            -   zł 

1.5
KNR 4-01

0804-08

 Demontaż  cokolików z płytek gresowych , wraz z klejem

=0,51+1,37+5,87+1,51+0,76
m 10,02                            -   zł 

1.6
KNR 4-01

0804-07

 Demontaż zdegradowanej posadzki cementowej o gr. do 50mm

=0,5*1,71+3,07*5,87+0,76*1,56+0,8*0,2
m2 20,22                            -   zł 

1.7

KNR 13-23

0106-08

 Podcięcie elewacji w strefie cokołowej do wys. 20cm. 

Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu - na cokołach na wysokość do  20cm

=(0,51+1,37+5,87+1,51+0,76)*0,2

m2 2,00                            -   zł 

1.8
KNR-W 4-01

0545-08

 Demontaż obróbek blacharskich nie nadających się do użytku

=1,71+7,13+1,56
m 10,40                            -   zł 

1.9

KNR AT-40

0106-01
 Usunięcie starych izolacji z papy i oczyszczenie podłoża

=20,22+2
m2 22,23                            -   zł 

1.10
KNR AT-40

0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża

=20,22+2
m2 22,23                            -   zł 

1.11
KNR 2-02

1101-02

 Wykonanie warstwy spadkowej o spadku 2% np. z materiału Weber floor RAPID

=20,22
m2 20,22                            -   zł 

1.12
KNR AT-27

0501-02

 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - przy ścianach

=(0,51+1,37+5,87+1,51+0,76)
m 10,02                            -   zł 

1.13

KNR AT-51

0211-03

Montaz  obróbek   blacharskich 

systemowych  typu  Renoplast  (profil      balkonowy      W20/W20R      plus      profil   

zamykający i narożny - mocowanie na klej i kołki wg instrukcji producenta

=1,71+7,13+1,56

m 10,40                            -   zł 

1.14
KNR AT-51

0602-01

 Wykonanie hydroizolacji płyty balkonu  - Montaż membrany EPDM np. Alpha Thor  z 

wywinieciem na ściany na wys. 20cm

=22,23

m2 22,23                            -   zł 

1.15

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=20,22
m2 20,22                            -   zł 

1.16
KNR 2-02

0609-03 

 Wykonanie warstwy termoizolacji na płycie tarasu z płyt PIR o gr. min. 16cm ( w dwóch 

warstwach po 8cm) o współczynniku minimum λ= 0,022 W/(m*K) -

 Izolacje cieplne poziome ze styroduru XPS o gr. do 200mm

=20,22

m2 20,22                            -   zł 

1.17
KNR 0-17

2610-03

 Wykonanie warstwy termoizolacji na cokole ze Styroduru XPS o gr. min. 12cm  i o 

współczynniku  λ= 0,032 W/(m*K)

=(0,51+1,37+5,87+1,51+0,76)*0,2

m2 2,00                            -   zł 

1.18
KNR 0-23

0933-02

 Uzupełnienie pasa  elewacji w strefie cokołowej - wykonanie tynku zaprawą  cienkowarstwową z 

silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio

przyg. podłożu

=(0,51+1,37+5,87+1,51+0,76)*0,3

m2 3,01                            -   zł 

1.19

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=20,22
m2 20,22                            -   zł 

1.20
wycena 

indywidualna

Montaż profilu okapowego W20Z oraz płyt gresowych o gr 2cm pionowo od czoła balkonu 

=1,71+7,13+1,56
mb 10,40                            -   zł 

1.21
KNR AT-51

0501-03,04

Ułożenie  płyt  gresowych  60x60x2cm  na  dystansach  regulowanych  (kolor  do  zatwierdzenia 

przez Inwestora) 

=20,22

m2 20,22                            -   zł 

1.22
wycena 

indywidualna

Podwyższenie balustrad ze stali nierdzewnej przez montaz dodatkowego pochwytu 

=10,40
mb 10,40                            -   zł 

1.23
Kalkulacja 

indywidualna

 Wywóz i utylizacja papy

Przyjeto współczynnik objetosciowy 1,5x

=22,23*0,005*1,5

m3 0,17                            -   zł 

1.24

KNR 4-01 

0108-09 

 Wywóz i utylizacja gruzu

Przyjeto współczynnik objętościowy 1,5x

warstwy balkonowe

=20,22*0,05*1,5

m3 1,21                            -   zł 

Razem pozycja 1.0 bez podatku VAT -  zł                        

2.0 Balkon lokalu nr 10 w budynku  Kochanowskiego 35   - piętro 3,  1 /2 balkon

2.1
KNR 2-02

1604-02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

=3*15
m2 45,00                            -   zł 

2.2
KNNR 2

1505-01

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych:

=3*15+15*0,79*2
m2 68,70                            -   zł 
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2.3

KNR 2-02

 r.16 z 

.sz.5.15

 Czas pracy rusztowań 

(poz. 1.4 do 1.26)
m-g 187,00                            -   zł 

2.4
KNR 4-01 

 0811-07

 Demontaż posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej

=1,48*4,2+0,8*0,2
m2 6,38                            -   zł 

2.5
KNR 4-01

0804-08

 Demontaż  cokolików z płytek gresowych , wraz z klejem

=0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8
m 5,53                            -   zł 

2.6
KNR 4-01

0804-07

 Demontaż zdegradowanej posadzki cementowej o gr. do 50mm

=1,48*4,2+0,8*0,2
m2 6,38                            -   zł 

2.7

KNR 13-23

0106-08

 Podcięcie elewacji w strefie cokołowej do wys. 20cm. 

Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu - na cokołach na wysokość do  20cm

=(0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8)*0,2

m2 1,11                            -   zł 

2.8
KNR-W 4-01

0545-08

 Demontaż obróbek blacharskich nie nadających się do użytku

=0,57+4,2+1,47
m 6,24                            -   zł 

2.9
KNR AT-40

0106-01
 Usunięcie starych izolacji z papy i oczyszczenie podłoża

=6,38+1,11
m2 7,49                            -   zł 

2.10
KNR AT-40

0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża

=6,38+1,11
m2 7,49                            -   zł 

2.11
KNR 2-02

1101-02

 Wykonanie warstwy spadkowej o spadku 2% np. z materiału Weber floor RAPID

=6,38
m2 6,38                            -   zł 

2.12
KNR AT-27

0501-02

 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - przy ścianach

=0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8
m 5,53                            -   zł 

2.13

KNR AT-51

0211-03

Montaz  obróbek   blacharskich 

systemowych  typu  Renoplast  (profil      balkonowy      W20/W20R      plus      profil   

zamykający i narożny - mocowanie na klej i kołki wg instrukcji producenta

=0,57+4,2+1,47

m 6,24                            -   zł 

2.14
KNR AT-51

0602-01

 Wykonanie hydroizolacji płyty balkonu  - Montaż membrany EPDM np. Alpha Thor  z 

wywinieciem na ściany na wys. 20cm

=7,49

m2 7,49                            -   zł 

2.15

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,38
m2 6,38                            -   zł 

2.16
KNR 2-02

0609-03 

 Wykonanie warstwy termoizolacji na płycie balkonu  ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm o 

współczynniku minimum λ= 0,032 W/(m*K) -

 Izolacje cieplne poziome ze styroduru XPS o gr. do 200mm

=6,38

m2 6,38                            -   zł 

2.17
KNR 0-17

2610-03

 Wykonanie warstwy termoizolacji na cokole ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm  i o 

współczynniku  λ= 0,032 W/(m*K)

=1,11

m2 1,11                            -   zł 

2.18

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,38
m2 6,38                            -   zł 

2.19
KNR 0-23

0933-02

 Uzupełnienie pasa  elewacji w strefie cokołowej - wykonanie tynku zaprawą  cienkowarstwową z 

silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio

przyg. podłożu

=(0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8)*0,2

m2 1,66                            -   zł 

2.20
KNR AT-51

0501-01,02

Montaż profilu okapowego W20Z oraz płyt gresowych o gr 2cm pionowo od czoła balkonu 

=6,24
mb 6,24                            -   zł 

2.21
KNR AT-51

0501-03,04

Ułożenie  płyt  gresowych  60x60x2cm  na  dystansach  regulowanych  (kolor  do  zatwierdzenia 

przez Inwestora) 

=6,38

m2 6,38                            -   zł 

2.22
wycena 

indywidualna

Podwyższenie balustrad ze stali nierdzewnej przez montaz dodatkowego pochwytu 

=6,24
mb 6,24                            -   zł 

2.23
Kalkulacja 

indywidualna

 Wywóz i utylizacja papy

Przyjeto współczynnik objętościowy  1,5x

=7,49*0,005*1,5

m3 0,06                            -   zł 

2.24

KNR 4-01 

0108-09 

 Wywóz i utylizacja gruzu

Przyjeto współczynnik objętościowy 1,5x

warstwy balkonowe

=6,38*0,05*1,5

m3 0,48                            -   zł 

Razem pozycja  2.0 bez podatku VAT -  zł                        

3.0 Balkon lokalu nr 10 w budynku  Kochanowskiego 35   - piętro 3,  2 /2 balkon

3.1
KNR 2-02

1604-02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

=3*15
m2 45,00                            -   zł 

3.2
KNNR 2

1505-01

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych:

=3*15+15*0,79*2
m2 68,70                            -   zł 

3.3

KNR 2-02

 r.16 z 

.sz.5.15

 Czas pracy rusztowań 

(poz. 1.4 do 1.26)
m-g 187,00                            -   zł 

3.4
KNR 4-01 

 0811-07

 Demontaż posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej

=1,49*4,18+0,8*0,2
m2 6,39                            -   zł 

3.5
KNR 4-01

0804-08

 Demontaż  cokolików z płytek gresowych , wraz z klejem

=4,18+0,89-0,8+0,8
m 5,07                            -   zł 

3.6
KNR 4-01

0804-07

 Demontaż zdegradowanej posadzki cementowej o gr. do 50mm

=1,49*4,18+0,8*0,2
m2 6,39                            -   zł 

3.7

KNR 13-23

0106-08

 Podcięcie elewacji w strefie cokołowej do wys. 20cm. 

Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu - na cokołach na wysokość do  20cm

=(4,18+0,89-0,8+0,8)*0,2

m2 1,01                            -   zł 

Strona 2



3.8
KNR-W 4-01

0545-08

 Demontaż obróbek blacharskich nie nadających się do użytku

=1,48+4,18+0,59
m 6,25                            -   zł 

3.9
KNR AT-40

0106-01
 Usunięcie starych izolacji z papy i oczyszczenie podłoża

=6,39+1,01
m2 7,40                            -   zł 

3.10
KNR AT-40

0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża

=7,40
m2 7,40                            -   zł 

3.11
KNR 2-02

1101-02

 Wykonanie warstwy spadkowej o spadku 2% np. z materiału Weber floor RAPID

=6,39
m2 6,39                            -   zł 

3.12
KNR AT-27

0501-02

 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - przy ścianach

=4,18+0,89-0,8+0,8
m 5,07                            -   zł 

3.13

KNR AT-51

0211-03

Montaz  obróbek   blacharskich 

systemowych  typu  Renoplast  (profil      balkonowy      W20/W20R      plus      profil   

zamykający i narożny - mocowanie na klej i kołki wg instrukcji producenta

=1,48+4,18+0,59

m 6,25                            -   zł 

3.14
KNR AT-51

0602-01

 Wykonanie hydroizolacji płyty balkonu  - Montaż membrany EPDM np. Alpha Thor  z 

wywinieciem na ściany na wys. 20cm

=7,40

m2 7,40                            -   zł 

3.15

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,39
m2 6,39                            -   zł 

3.16
KNR 2-02

0609-03 

 Wykonanie warstwy termoizolacji na płycie balkonu  ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm o 

współczynniku minimum λ= 0,032 W/(m*K) -

 Izolacje cieplne poziome ze styroduru XPS o gr. do 200mm

=6,39

m2 6,39                            -   zł 

3.17
KNR 0-17

2610-03

 Wykonanie warstwy termoizolacji na cokole ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm  i o 

współczynniku  λ= 0,032 W/(m*K)

=1,01

m2 1,01                            -   zł 

3.18

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,39
m2 6,39                            -   zł 

3.19
KNR 0-23

0933-02

 Uzupełnienie pasa  elewacji w strefie cokołowej - wykonanie tynku zaprawą  cienkowarstwową z 

silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio

przyg. podłożu

=5,07*0,3

m2 1,52                            -   zł 

3.20
KNR AT-51

0501-01,02

Montaż profilu okapowego W20Z oraz płyt gresowych o gr 2cm pionowo od czoła balkonu 

=6,25
mb 6,25                            -   zł 

3.21
KNR AT-51

0501-03,04

Ułożenie  płyt  gresowych  60x60x2cm  na  dystansach  regulowanych  (kolor  do  zatwierdzenia 

przez Inwestora) 

=6,39

m2 6,39                            -   zł 

3.22
wycena 

indywidualna

Podwyższenie balustrad ze stali nierdzewnej przez montaz dodatkowego pochwytu 

=6,25
mb 6,25                            -   zł 

3.23
Kalkulacja 

indywidualna

 Wywóz i utylizacja papy

Przyjeto współczynnik objętościowy  1,5x

=7,40*0,005*1,5

m3 0,06                            -   zł 

3.24

KNR 4-01 

0108-09 

 Wywóz i utylizacja gruzu

Przyjeto współczynnik objętościowy 1,5x

warstwy balkonowe

=6,38*0,05*1,5

m3 0,48                            -   zł 

Razem pozycja  3.0 bez podatku VAT -  zł                        

4.0 Balkon lokalu nr 8 w budynku  Kochanowskiego 35   - piętro 2,  1 /2 balkon

4.1
KNR 2-02

1604-02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

=3*10
m2 30,00                            -   zł 

4.2
KNNR 2

1505-01

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych:

=3*10+10*0,79*2
m2 45,80                            -   zł 

4.3

KNR 2-02

 r.16 z 

.sz.5.15

 Czas pracy rusztowań 

(poz. 1.4 do 1.26)
m-g 187,00                            -   zł 

4.4
KNR 4-01 

 0811-07

 Demontaż posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej

=1,48*4,2+0,8*0,2
m2 6,38                            -   zł 

4.5
KNR 4-01

0804-08

 Demontaż  cokolików z płytek gresowych , wraz z klejem

=0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8
m 5,53                            -   zł 

4.6
KNR 4-01

0804-07

 Demontaż zdegradowanej posadzki cementowej o gr. do 50mm

=1,48*4,2+0,8*0,2
m2 6,38                            -   zł 

4.7

KNR 13-23

0106-08

 Podcięcie elewacji w strefie cokołowej do wys. 20cm. 

Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu - na cokołach na wysokość do  20cm

=(0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8)*0,2

m2 1,11                            -   zł 

4.8
KNR-W 4-01

0545-08

 Demontaż obróbek blacharskich nie nadających się do użytku

=0,57+4,2+1,47
m 6,24                            -   zł 

4.9
KNR AT-40

0106-01
 Usunięcie starych izolacji z papy i oczyszczenie podłoża

=6,38+1,11
m2 7,49                            -   zł 

4.10
KNR AT-40

0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża

=6,38+1,11
m2 7,49                            -   zł 

4.11
KNR 2-02

1101-02

 Wykonanie warstwy spadkowej o spadku 2% np. z materiału Weber floor RAPID

=6,38
m2 6,38                            -   zł 

4.12
KNR AT-27

0501-02

 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - przy ścianach

=0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8
m 5,53                            -   zł 
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4.13

KNR AT-51

0211-03

Montaz  obróbek   blacharskich 

systemowych  typu  Renoplast  (profil      balkonowy      W20/W20R      plus      profil   

zamykający i narożny - mocowanie na klej i kołki wg instrukcji producenta

=0,57+4,2+1,47

m 6,24                            -   zł 

4.14
KNR AT-51

0602-01

 Wykonanie hydroizolacji płyty balkonu  - Montaż membrany EPDM np. Alpha Thor  z 

wywinieciem na ściany na wys. 20cm

=7,49

m2 7,49                            -   zł 

4.15

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,38
m2 6,38                            -   zł 

4.16
KNR 2-02

0609-03 

 Wykonanie warstwy termoizolacji na płycie balkonu  ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm o 

współczynniku minimum λ= 0,032 W/(m*K) -

 Izolacje cieplne poziome ze styroduru XPS o gr. do 200mm

=6,38

m2 6,38                            -   zł 

4.17
KNR 0-17

2610-03

 Wykonanie warstwy termoizolacji na cokole ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm  i o 

współczynniku  λ= 0,032 W/(m*K)

=1,11

m2 1,11                            -   zł 

4.18

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,38
m2 6,38                            -   zł 

4.19
KNR 0-23

0933-02

 Uzupełnienie pasa  elewacji w strefie cokołowej - wykonanie tynku zaprawą  cienkowarstwową z 

silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio

przyg. podłożu

=(0,93+4,2-0,8+0,2+0,2+0,8)*0,2

m2 1,66                            -   zł 

4.20
KNR AT-51

0501-01,02

Montaż profilu okapowego W20Z oraz płyt gresowych o gr 2cm pionowo od czoła balkonu 

=6,24
mb 6,24                            -   zł 

4.21
KNR AT-51

0501-03,04

Ułożenie  płyt  gresowych  60x60x2cm  na  dystansach  regulowanych  (kolor  do  zatwierdzenia 

przez Inwestora) 

=6,38

m2 6,38                            -   zł 

4.22
wycena 

indywidualna

Podwyższenie balustrad ze stali nierdzewnej przez montaz dodatkowego pochwytu 

=6,24
mb 6,24                            -   zł 

4.23
Kalkulacja 

indywidualna

 Wywóz i utylizacja papy

Przyjeto współczynnik objętościowy  1,5x

=7,49*0,005*1,5

m3 0,06                            -   zł 

4.24

KNR 4-01 

0108-09 

 Wywóz i utylizacja gruzu

Przyjeto współczynnik objętościowy 1,5x

warstwy balkonowe

=6,38*0,05*1,5

m3 0,48                            -   zł 

Razem pozycja  4.0 bez podatku VAT -  zł                        

5.0 Balkon lokalu nr 8 w budynku  Kochanowskiego 35   - piętro 2,  2 /2 balkon

5.1
KNR 2-02

1604-02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

=3*10
m2 30,00                            -   zł 

5.2
KNNR 2

1505-01

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych:

=3*10+10*0,79*2
m2 45,80                            -   zł 

5.3

KNR 2-02

 r.16 z 

.sz.5.15

 Czas pracy rusztowań 

(poz. 1.4 do 1.26)
m-g 187,00                            -   zł 

5.4
KNR 4-01 

 0811-07

 Demontaż posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej

=1,49*4,18+0,8*0,2
m2 6,39                            -   zł 

5.5
KNR 4-01

0804-08

 Demontaż  cokolików z płytek gresowych , wraz z klejem

=4,18+0,89-0,8+0,8
m 5,07                            -   zł 

5.6
KNR 4-01

0804-07

 Demontaż zdegradowanej posadzki cementowej o gr. do 50mm

=1,49*4,18+0,8*0,2
m2 6,39                            -   zł 

5.7

KNR 13-23

0106-08

 Podcięcie elewacji w strefie cokołowej do wys. 20cm. 

Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu - na cokołach na wysokość do  20cm

=(4,18+0,89-0,8+0,8)*0,2

m2 1,01                            -   zł 

5.8
KNR-W 4-01

0545-08

 Demontaż obróbek blacharskich nie nadających się do użytku

=1,48+4,18+0,59
m 6,25                            -   zł 

5.9
KNR AT-40

0106-01
 Usunięcie starych izolacji z papy i oczyszczenie podłoża

=6,39+1,01
m2 7,40                            -   zł 

5.10
KNR AT-40

0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża

=7,40
m2 7,40                            -   zł 

5.11
KNR 2-02

1101-02

 Wykonanie warstwy spadkowej o spadku 2% np. z materiału Weber floor RAPID

=6,39
m2 6,39                            -   zł 

5.12
KNR AT-27

0501-02

 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - przy ścianach

=4,18+0,89-0,8+0,8
m 5,07                            -   zł 

5.13

KNR AT-51

0211-03

Montaz  obróbek   blacharskich 

systemowych  typu  Renoplast  (profil      balkonowy      W20/W20R      plus      profil   

zamykający i narożny - mocowanie na klej i kołki wg instrukcji producenta

=1,48+4,18+0,59

m 6,25                            -   zł 

5.14
KNR AT-51

0602-01

 Wykonanie hydroizolacji płyty balkonu  - Montaż membrany EPDM np. Alpha Thor  z 

wywinieciem na ściany na wys. 20cm

=7,40

m2 7,40                            -   zł 

5.15

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,39
m2 6,39                            -   zł 

5.16
KNR 2-02

0609-03 

 Wykonanie warstwy termoizolacji na płycie balkonu  ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm o 

współczynniku minimum λ= 0,032 W/(m*K) -

 Izolacje cieplne poziome ze styroduru XPS o gr. do 200mm

=6,39

m2 6,39                            -   zł 
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5.17
KNR 0-17

2610-03

 Wykonanie warstwy termoizolacji na cokole ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm  i o 

współczynniku  λ= 0,032 W/(m*K)

=1,01

m2 1,01                            -   zł 

5.18

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,39
m2 6,39                            -   zł 

5.19
KNR 0-23

0933-02

 Uzupełnienie pasa  elewacji w strefie cokołowej - wykonanie tynku zaprawą  cienkowarstwową z 

silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio

przyg. podłożu

=5,07*0,3

m2 1,52                            -   zł 

5.20
KNR AT-51

0501-01,02

Montaż profilu okapowego W20Z oraz płyt gresowych o gr 2cm pionowo od czoła balkonu 

=6,25
mb 6,25                            -   zł 

5.21
KNR AT-51

0501-03,04

Ułożenie  płyt  gresowych  60x60x2cm  na  dystansach  regulowanych  (kolor  do  zatwierdzenia 

przez Inwestora) 

=6,39

m2 6,39                            -   zł 

5.22
wycena 

indywidualna

Podwyższenie balustrad ze stali nierdzewnej przez montaz dodatkowego pochwytu 

=6,25
mb 6,25                            -   zł 

5.23
Kalkulacja 

indywidualna

 Wywóz i utylizacja papy

Przyjeto współczynnik objętościowy  1,5x

=7,40*0,005*1,5

m3 0,06                            -   zł 

5.24

KNR 4-01 

0108-09 

 Wywóz i utylizacja gruzu

Przyjeto współczynnik objętościowy 1,5x

warstwy balkonowe

=6,38*0,05*1,5

m3 0,48                            -   zł 

Razem pozycja  5.0 bez podatku VAT -  zł                        

6.0 Taras lokalu nr 67 w budynku  Kochanowskiego 29   - piętro 4

6.1
KNR 2-02

1604-02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

=3*15
m2 45,00

6.2
KNNR 2

1505-01

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych:

=3*15+15*0,79*2
m2 68,70

6.3

KNR 2-02

 r.16 z 

.sz.5.15

 Czas pracy rusztowań 

(poz. 1.4 do 1.26)
m-g 216,00

6.4
KNR 4-01 

 0811-07

 Demontaż posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej

=7,85*1,41+0,8*0,2-0,8*0,94
m2 10,48

6.5
KNR 4-01

0804-08

 Demontaż  cokolików z płytek gresowych , wraz z klejem

=7,85+0,2+0,2-0,8+1,32+3,17+0,32+0,8+0,94+0,8+0,2
m 15,00

6.6
KNR 4-01

0804-07

 Demontaż zdegradowanej posadzki cementowej o gr. do 50mm

=7,85*1,41+0,8*0,2-0,8*0,94
m2 10,48

6.7

KNR 13-23

0106-08

 Podcięcie elewacji w strefie cokołowej do wys. 20cm. 

Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu - na cokołach na wysokość do  20cm

=(7,85+0,2+0,2-0,8+1,32+3,17+0,32+0,8+0,94+0,8+0,2)*0,2

m2 3,00

6.8
KNR-W 4-01

0545-08

 Demontaż obróbek blacharskich nie nadających się do użytku

=4,67
m 4,67

6.9
KNR AT-40

0106-01
 Usunięcie starych izolacji z papy i oczyszczenie podłoża

=10,48+3
m2 13,48

6.10
KNR AT-40

0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża

=10,48+3
m2 13,48

6.11
KNR 2-02

1101-02

 Wykonanie warstwy spadkowej o spadku 2% np. z materiału Weber floor RAPID

=10,48
m2 10,48

6.12
KNR AT-27

0501-02

 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - przy ścianach

=7,85+0,2+0,2-0,8+1,32+3,17+0,32+0,8+0,94+0,8+0,2
m 15,00

6.13

KNR AT-51

0211-03

Montaz  obróbek   blacharskich 

systemowych  typu  Renoplast  (profil      balkonowy      W20/W20R      plus      profil   

zamykający i narożny - mocowanie na klej i kołki wg instrukcji producenta

=4,67

m 4,67

6.14
wycena 

indywidualna

Wykonanie warstwy termoizolacji cienkowarstwowej w systemie Bauter Floor ze względu na 

brak miejsca na tradycyjne warstwy termoziolacji nad stropem lokalu.

=10,48+3,0

m2 13,48

6.15
KNR AT-51

0602-01

 Wykonanie hydroizolacji płyty balkonu  - Montaż membrany EPDM np. Alpha Thor  z 

wywinieciem na ściany na wys. 20cm

=10,48+3,0

m2 13,48

6.16

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=10,48
m2 10,48

6.17
KNR 2-02

0609-03 

 Wykonanie warstwy termoizolacji na płycie tarasu  ze Styroduru XPS o gr. min. 15cm o 

współczynniku minimum λ= 0,032 W/(m*K) -

 Izolacje cieplne poziome ze styroduru XPS o gr. do 200mm

=10,48

m2 10,48

6.18
KNR 0-17

2610-03

 Wykonanie warstwy termoizolacji na cokole ze Styroduru XPS o gr. min. 12cm  i o 

współczynniku  λ= 0,032 W/(m*K)

=(7,85+0,2+0,2-0,8+1,32+3,17+0,32+0,8+0,94+0,8+0,2)*0,2

m2 3,00

6.19
KNR 0-23

0933-02

 Uzupełnienie pasa  elewacji w strefie cokołowej - wykonanie tynku zaprawą  cienkowarstwową z 

silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio

przyg. podłożu

=3,0

m2 3,00

6.20

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=10,48
m2 10,48

6.21
KNR AT-51

0501-01,02

Montaż profilu okapowego W20Z oraz płyt gresowych o gr 2cm pionowo od czoła balkonu 

=4,67
mb 4,67
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6.22
KNR AT-51

0501-03,04

Ułożenie  płyt  gresowych  60x60x2cm  na  dystansach  regulowanych  (kolor  do  zatwierdzenia 

przez Inwestora) 

=10,48

m2 10,48

6.23
wycena 

indywidualna

Podwyższenie balustrad ze stali nierdzewnej przez montaz dodatkowego pochwytu 

=7,85
mb 7,85

6.24
wycena 

indywidualna

Demontaz słupków zadaszenia balkonu

=3
szt 3,00

6.25
wycena 

indywidualna

Podparcie tymczasowe daszku

=1
kpl 1,00

6.26
wycena 

indywidualna

 Czyszczenie z korozji słupów zadaszenia balkonu

=3
szt 3,00

6.27
wycena 

indywidualna

Odtłuszczanie słupów zadaszenia balkonu

=3
szt 3,00

6.28
wycena 

indywidualna

Dwukrotne malowanie słupów zadaszenia balkonu

=3
szt 3,00

6.29
Kalkulacja 

indywidualna

 Wywóz i utylizacja papy

Przyjeto współczynnik objetosciowy 1,5x

=(13,48)*0,005*1,5

m3 0,10

6.30

KNR 4-01 

0108-09 

 Wywóz i utylizacja gruzu

Przyjeto współczynnik objętościowy 1,5x

warstwy balkonowe

=10,48*0,04*1,5

m3 0,63

Razem pozycja  6.0 bez podatku VAT -  zł                        

7.0 Balkon lokalu nr 23 w budynku  Kochanowskiego 31   - piętro 1

7.1
KNR 2-02

1604-02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

=3*7
m2 21,00

7.2
KNNR 2

1505-01

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych:

=3*7+7*0,79*2
m2 32,06

7.3

KNR 2-02

 r.16 z 

.sz.5.15

 Czas pracy rusztowań 

(poz. 1.4 do 1.26)
m-g 187,00

7.4
KNR 4-01 

 0811-07

 Demontaż posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej

=1,48*4,6+0,8*0,2
m2 6,97

7.5
KNR 4-01

0804-08

 Demontaż  cokolików z płytek gresowych , wraz z klejem

=1,48+1,48+4,6+0,2+0,2+0,8
m 8,76

7.6
KNR 4-01

0804-07

 Demontaż zdegradowanej posadzki cementowej o gr. do 50mm

=1,48*4,6+0,8*0,2
m2 6,97

7.7

KNR 13-23

0106-08

 Podcięcie elewacji w strefie cokołowej do wys. 20cm. 

Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu - na cokołach na wysokość do  20cm

=(1,48+1,48+4,6+0,2+0,2+0,8)*0,2

m2 1,75

7.8
KNR-W 4-01

0545-08

 Demontaż obróbek blacharskich nie nadających się do użytku

=4,6
m 4,60

7.9

KNR AT-40

0106-01
 Usunięcie starych izolacji z papy i oczyszczenie podłoża

=6,97+1,75
m2 8,72

7.10
KNR AT-40

0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża

=6,97+1,75
m2 8,72

7.11
KNR 2-02

1101-02

 Wykonanie warstwy spadkowej o spadku 2% np. z materiału Weber floor RAPID

=6,97
m2 6,97

7.12
KNR AT-27

0501-02

 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - przy ścianach

=1,48+1,48+4,6+0,2+0,2+0,8
m 8,76

7.13

KNR AT-51

0211-03

Montaz  obróbek   blacharskich 

systemowych  typu  Renoplast  (profil      balkonowy      W20/W20R      plus      profil   

zamykający i narożny - mocowanie na klej i kołki wg instrukcji producenta

=4,6

m 4,60

7.14
KNR AT-51

0602-01

 Wykonanie hydroizolacji płyty balkonu  - Montaż membrany EPDM np. Alpha Thor  z 

wywinieciem na ściany na wys. 20cm

=6,97+1,75

m2 8,72

7.15

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,97
m2 6,97

7.16
KNR 2-02

0609-03 

 Wykonanie warstwy termoizolacji na płycie balkonu  ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm o 

współczynniku minimum λ= 0,032 W/(m*K) -

 Izolacje cieplne poziome ze styroduru XPS o gr. do 200mm

=6,97

m2 6,97

7.17
KNR 0-17

2610-03

 Wykonanie warstwy termoizolacji na cokole ze Styroduru XPS o gr. min. 10cm  i o 

współczynniku  λ= 0,032 W/(m*K)

=1,75

m2 1,75

7.18

KNR AT-09

0202-01

analogia

Ułozenie maty drenażowej np. Dorken MS Drain 

=6,97
m2 6,97

7.19
KNR 0-23

0933-02

 Uzupełnienie pasa  elewacji w strefie cokołowej - wykonanie tynku zaprawą  cienkowarstwową z 

silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio

przyg. podłożu

=(1,48+1,48+4,6+0,2+0,2+0,8)*0,3

m2 2,63

7.20
KNR AT-51

0501-01,02

Montaż profilu okapowego W20Z oraz płyt gresowych o gr 2cm pionowo od czoła balkonu 

=4,6
mb 4,60

7.21
KNR AT-51

0501-03,04

Ułożenie  płyt  gresowych  60x60x2cm  na  dystansach  regulowanych  (kolor  do  zatwierdzenia 

przez Inwestora) 

=6,97

m2 6,97

7.22
wycena 

indywidualna

Podwyższenie balustrad ze stali nierdzewnej przez montaz dodatkowego pochwytu 

=4,6
mb 4,60
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7.23
Kalkulacja 

indywidualna

 Wywóz i utylizacja papy

Przyjeto współczynnik objętościowy  1,5x

=8,72*0,005*1,5

m3 0,07

7.24

KNR 4-01 

0108-09 

 Wywóz i utylizacja gruzu

Przyjeto współczynnik objętościowy 1,5x

warstwy balkonowe

=6,97*0,05*1,5

m3 0,52

Razem pozycja  7.0 bez podatku VAT -  zł                        

OGÓŁEM  WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT      Netto: #ADR!

Vat 23% #ADR!

Brutto: #ADR!
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